



17.07.2024

ПРИКАЗ

№ П-24-00493

Об утверждении и введении в действие
калькуляции стоимости 1 м³ почвогрунта

В связи с уточнением стоимости эксплуатации механизмов
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать с 01.08.2024 утратившим силу приказ от 09.07.2024 № П-24-00464 «Об утверждении и введении в действие калькуляции стоимости 1 м³ почвогрунта».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2024 калькуляцию стоимости 1 м³ почвогрунта, отпускаемого МУП «Водоканал» г. Иркутска на сторону (Приложение № 1).

3. И.о. заместителя директора по экономике и финансам Мащук А.В., заместителю директора по коммерческой деятельности Уржумовой Е.А., и.о. начальника управления по экономике и финансам Куликовой Е.С., начальнику транспортного цеха Лопатину Д.А., начальнику цеха канализационных очистных сооружений левого берега Губину Д.И., и.о. начальника цеха канализационных очистных сооружений правого берега Белунову В.А. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов, участвующий в работе, связанной с оказанием услуг по отпуску на сторону почвогрунта, в течение трёх рабочих дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Куртина А.В.

И.о. директора

А.В. Емельянов

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МУП "Водоканал"

г. Иркутска

А.В. Емельянов

"17" июля 2024 г.

Калькуляция

стоимости 1 м3 почвогрунта, отпускаемого МУП "Водоканал" г. Иркутска на сторону
(вводится с 01.08.2024)

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, всего, руб.
1	Почвогрунт	м3	1	358,02	358,02
2	Машины и механизмы				
3	Экскаватор Катерпиллер м 318D	маш/час	0,05	2 022	101,10
4	Итого прямые затраты				459,12
5	Рентабельность	%	50		229,21
6	Итого стоимость с рентабельностью				688,33
7	НДС	%	20		137,67
8	Всего с НДС				826,00

И.о. начальника управления по экономике и финансам

Е.С. Куликова

Исп.

А.Б. Анисимов

Тел. 214-640