Муниципальное унитарное предприятие
«Водоканал» г. Иркутска

ПРИКАЗ

14.01.2019 № П-19-00007

Об утверждении и введении в действие калькуляции на стоимость работ, выполняемых МУП «Водоканал» г. Иркутска, по отключению, подключению абонентов к тепловым сетям проводимых в выносных тепловых пунктах

В связи с изменением ставки НДС
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 14.01.2019 калькуляцию на стоимость работ, выполняемых МУП «Водоканал» г. Иркутска, по отключению, подключению абонентов к тепловым сетям проводимых в выносных тепловых пунктах (см. Приложение 1).
2. Признать с 14.01.2019 утратившим силу приказ № П-18- 00554 от 10.09.2018 «Об утверждении и введении в действие калькуляции на стоимость работ, выполняемых МУП «Водоканал» г.Иркутска, по отключению, подключению абонентов к тепловым сетям проводимых в выносных тепловых пунктах».
3. Главному бухгалтеру Мащук А.В., начальнику службы по эксплуатации тепловых сетей Болкуну Д.С., начальнику отдела по правовой работе и делопроизводству Цыбикжаповой З.А., начальнику управления сбыта Белан Т.М., начальнику отдела технической эксплуатации и расчетов Алексеевой Е.Г. ознакомить подчинённый персонал с настоящим приказом приказом для применения в работе.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по экономике и финансам Константинову И.В.

Директор С.В. Пыхтин

Приложение №1
к Приказу № П-19-00007
от 14.01.2019
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Водоканал"
_____С.В.Пыхтин
"14" 01 2019 г.

Калькуляция

на стоимость работ, выполняемых МУП "Водоканал" г.Иркутска, по отключению, подключению абонентов к тепловым сетям проводимых в выносных тепловых пунктах

№п/п	Показатели	Ед.изм	Кол-во всего	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Слесарь 4 раз.	чел/час	2,5	197,70	494,25
	С 13-ой з/п	%	13		558,50
2	**Машины и механизмы**				
3	Автомобиль Форд Транзит 350 грузовой фургон, г/н К766РН	маш/час	2,5	679,00	1 697,50
4	**Итого прямые затраты**	**руб.**			**2 256,00**
5	Накладные расходы от ФОТ	%	108		603,18
6	**Всего затрат с накладными расходами**	**руб.**			**2 859,19**
7	Рентабельность от ФОТ	%	50		279,25
8	**Всего затрат с рентабельностью**	**руб.**			**3 138,44**
9	НДС	руб.			627,69
10	**ИТОГО с НДС**	**руб.**			**3 766,12**

Начальник ПЭО Г.В. Брюхнова

Исполнитель:
А.В.Скуратова

Приказы по основной деятельности - Лист согласования

Наименование:	Об утверждении и введении в действие калькуляции на стоимость работ, выполняемых МУП «Водоканал» г.Иркутска, по отключению, подключению абонентов к те
Дата документа:	14.01.2019
Приказ №:	П-19-00007
Пояснение к документу:	
Об утверждении и введении в действие калькуляции на стоимость работ, выполняемых МУП «Водоканал» г.Иркутска, по отключению, подключению абонентов к тепловым сетям проводимых в выносных тепловых пунктах	

Подразделение, должность	Согласующее лицо	Результат согласования	Дата согласования	Комментарий
Планово-экономический отдел Начальник отдела	Брюхнова Г.В.	Согласовано	11 января 2019 г.	
Бухгалтерия главный бухгалтер	Мащук А.В.	Согласовано	11 января 2019 г.	
Управление заместитель директора по экономике и финансам	Константинова И.В.	Согласовано	11 января 2019 г.	
Отдел по правовой работе и делопроизводству Начальник отдела	Цыбикжапова З.А.	Согласовано	14 января 2019 г.	

Исполнитель Экономист _____ / Скуратова А.В. /

14 января 2019 г.